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工期　R8年6/29からR9年2/26までとありますが本件は工期延長可能でしょうか？
また延長可能でしたら、最大でいつまで延長可能でしょうか？
ご確認の程よろしくお願いします。

現時点では考えておりません。
しかし、照明設備(LED)の需要が高いことから、契約後に当初に設定した工期内
での完成が困難と見込まれる場合には、状況を鑑みて可能な限り協議等で応じ
ます。
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TEL（089)964-4400（直通）

工事名：東温市立小中学校照明設備LED化工事（川内地区）
FAX（089)964-1609

質問 回答

質 疑 回 答 書 令和8年6月10日

東 温 市 総 務 部 総 務 課 管 財 係
〒 791-0292 東温市見奈良 530番地 1


